

	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA	
	B A R I	
	VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	
	SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, DEI LAVORI DI :	
	lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e ripristino della	
	funzionalità di flusso del canale Capodacqua in agro di Gravina in Puglia (BA).	
	1° lotto	
	CUP: D83H2000150002 GIG: 8347304D29	
	L'anno duemilaventi , alle ore 15:30 del giorno quattordici del mese di Luglio in Bari	
	presso la sede consortile sita in Corso Trieste 11, si è riunita la Commissione, per	
	l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c),	
	per i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e ripristino della	
	funzionalità di flusso del canale Capodacqua in agro di Gravina in Puglia (BA).	
	1° lotto	
	La Commissione risulta così composta:	
	Presidente: Ing. Antonio Cosentino	
	Rup: geom. Antonio Togo	
	Componente e segretario verbalizzante: Geom. Francesco Robles	
	Punto ordinante Avv. Federico Rutigliano	
	Nessun presente delle imprese invitate.	
	PREMESSO	
	Che con deliberazione Commissariale n. 212 del 22/06/2020, - si autorizzava gli uffici	
	consortili- a contrarre come previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante	
	procedura negoziata, ovvero tramite consultazione di almeno n. 3 operatori	
	Verbale Aggiudicazione Gara CIG 8347304D29	
	Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993	
	Prot. n. 0004516 del 27.02.2020	

economici individuati mediante ricerca di mercato da parte del settore tecnico

consortile .

Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo così come

previsto dall'art. 95 comma 4 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare

mediante: minimo prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base

di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e che sono state

invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

1. CIRILLO FILIPPO

2. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL

3. D'AMATO GIUSEPPE

Il termine di scadenza per la presentazione dei plichi virtuali è stato previsto per il

13 Luglio 2020. Entro detto termine hanno presentato offerta attraverso la

piattaforma di e-procurement [www.acquistiinrete.it](http://www.acquistiinrete.it) tutti gli operatori economici

sottoindicati,

1. CIRILLO FILIPPO

2. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL

3. D'AMATO GIUSEPPE

In data 13/07/2020 alle ore 10.00 il Punto ordinante con la Commissione indicata,

passano all'apertura delle buste amministrative delle tre imprese partecipanti .

Si riscontra la mancata presentazione del PassOE da parte dell'impresa Cirillo Filippo

e dell'impresa D'Amato Giuseppe; si riporta la nota inviata alle suddette ditte:"si

menziona che risulta vero che alla data di pubblicazione della gara stessa il RUP non

aveva perfezionato il CIG per difficoltà di accesso al Sito ANAC ; è pur vero che il CIG

è stato perfezionato nelle giornate immediatamente successive e con largo anticipo

~~Verbale Aggiudicazione Gara CIG 8347304D29~~

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n. 0004516 del 27.02.2020

rispetto alla scadenza, il 6/07/2020, come dimostra la comunicazione PassOE della

Ditta Petrocelli regolarmente presentata e caricata a sistema.

Sentito il RUP e per non restringere eccessivamente la platea dei partecipanti, si è deciso di ammettere con riserva le due ditte indicate, invocando un successivo soccorso istruttorio. Data l'impellenza dei lavori a farsi si è deciso di procedere sull'apertura anche delle offerte economiche, stabilendo che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta solo dopo la successiva regolarizzazione del percorso istruttorio indicato per tutti i partecipanti.

Le risultanze delle offerte economiche con il minor prezzo offerto sono le seguenti :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. CIRILLO FILIPPO                     | <b>€. 96485,00</b> |
| 2. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL | <b>€.98497,26</b>  |
| 3. D'AMATO GIUSEPPE                    | <b>€.107615,38</b> |

Alle ore 17: 00 si sono conclusi i lavori della Commissione di gara, con l'intesa di fare procedere alle comunicazioni relative al soccorso istruttorio sopra indicato e di riunirsi nuovamente a perfezionamento della documentazione o allo scadere dei termini prescritti .

La Commissione

Presidente: Ing. Antonio Cosentino ,

RUP Geom. Antonio Togo,

segretario verbalizzante Geom. Francesco Robles ;

Punto ordinante Avv. Federico Rutigliano

Verbale Aggiudicazione Gara CIG 8347304D29

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n. 0004516 del 27.02.2020



Verbale Aggiudicazione Gara CIG 8347304D29

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n. 0004516 del 27.02.2020

acquistinretepa

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto

cerca nel portale ...

**Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il recupero e ripristino della funzionalità di flusso del canale Capodacqua in agro di Gravina in Puglia (BA)\*. 1° lotto**

N. Lotto	Azioni possibili	Dettagli	Scheda
Gara			
Lotto 1			

**Offerte**

Offertista		Documentazione gara					Lotto 1
Concorrente	Da valutare	Eventuali atti relativi a R.F.L. o Consist	Eventuali dichiarazioni obbligate e volontarie	SCHE	Unità_Accordo con banca	Data FISSAGE	Offerta Economico (Inc. confor. al sublotto)
CIRILLO FILIPPO							14941.000000 Euro
BETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.							14941.200000 Euro
D'AMATO GIUSEPPE							15713.000000 Euro
		Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Economica

ESCLDI OFFERENTI | INDICAZI NOTE | INDICAZI

NOTE RELATIVE ALLA GARA

Passo Accettat... | R000064934.pdf.p7m | Espo Risposta.pdf.p7m | Allegato 4.pdf.p7m | Sax Cirilo Filippo...p7m | Cauzione Promis...p7m | Espo Risposta.pdf.p7m

Mostra tutto

09:48  
14/07/2020

Verbale Aggiudicazione Gara CIG 8347304D29

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n. 0004516 del 27.02.2020

The screenshot shows the 'acquistinretepa' portal. The main navigation includes 'Chi siamo', 'Aree merceologiche', 'Acquista', 'Vendi', and 'Supporto'. A search bar is located on the right. On the left, a 'Nascondi menu' dropdown lists various stages of the procurement process: RIEPILOGO, BUSTE PRESENTATE, COMMISSIONE DI GARA, OFFERTE PRESENTATE, COMUNICAZIONI CON I FORNITORI, ESAME DELLE OFFERTE, STIPULA, SOSPENSI, REVOCA, and COPIA GARA.

The 'Note' section is titled 'NOTE RELATIVE ALLA GARA'. The text of the note reads:
   
Due concorrenti su tre (Grillo e D'amato) non hanno inviato regolare PASSO perfezionato.
   
Si menziona che risulta vero che alla data di pubblicazione della gara stessa il RUP non aveva perfezionato Tale CIG per difficoltà di accesso al Sito ANAC in tale data. IL CIG è stato regolarmente perfezionato successivamente, come dimostra la comunicazione della DITTA PETROCELLI. Per allargare la platea si è deciso di ammettere con riserva le due ditte indicate, invocando un successivo soccorso istruttorio.
   
Data l'impellenza dei lavori a farsi si è deciso di procedere sull'apertura anche delle Offerte Economiche; l'aggiudicazione sarà possibile solo dopo la successiva regolarizzazione del percorso istruttorio indicato.
   
Il RUP Geom. Antonio TOGO

At the bottom of the page, there are sections for 'Link Veloci' (Acquista), 'Supporto' (Come vendere), 'Seguici su' (with a YouTube icon), and 'Contatti' (operating hours: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00).

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n. 0004516 del 27.02.2020